
Numer zapytania Z1179/4333/1/aktualizacja2

Tytuł zapytania
Budowa toru nr 506 i 507 na bocznicy zakładowej PESA Bydgoszcz S.A. od km
0,092 do km 0,614 w granicach działek nr 3/33 w obrębie 356 w rejonie ulicy
Ludwikowo w Bydgoszczy,

Kupiec prowadzący: Zamiar, Karol
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2026-09-30 13:52:13
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-09-24 13:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-10-09 12:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-10-05 23:59:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: PESA) zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na:

Budowę toru nr 506 i 507 na bocznicy zakładowej PESA Bydgoszcz S.A. od km 0,092 do.
km 0,614 w granicach działek nr 3/33 w obrębie 356 w rejonie ulicy Ludwikowo w
Bydgoszczy, 
według załączonej specyfikacji.
 

Załączniki do zapytania ofertowego stanowią:

a. Specyfikacja techniczna
b. Dokumentacja projektowa techniczna branży torowej
c. Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania zadane do 25.09.2026:

1. Limit łącznej wysokości kar umownych
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy łącznego limitu wszystkich kar
umownych naliczanych Wykonawcy, np. do wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto?
Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy.

2. Kara za opóźnienie po 10. dniu
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary naliczanej od 11. dnia
opóźnienia z 2% wynagrodzenia za każdy dzień na 0,5% wynagrodzenia za każdy
dzień, przy zachowaniu maksymalnego limitu kar określonego w umowie?

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 10-10-2026 02:54 Strona 1 z 7



Nie dopuszcza.

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza ponad wysokość kar
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
realizacji umowy do określonego limitu, np. 100% wartości wynagrodzenia
umownego netto, z zastrzeżeniem szkód wyrządzonych umyślnie?
Nie dopuszcza.

W szczególności prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie
możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne.
Nie dopuszcza.
4. Wyłączenie odpowiedzialności za opóźnienia niezależne od Wykonawcy
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie, że Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
w szczególności:
opóźnień lub zmian po stronie Zamawiającego,
braku dostępu do frontu robót,
konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
zmian dokumentacji projektowej,
kolizji lub warunków nieujawnionych w przekazanej dokumentacji,
przerw w prowadzeniu robót wynikających z działalności Zamawiającego,
opóźnień w uzgodnieniach i odbiorach leżących po stronie Zamawiającego,
siły wyższej,
opóźnień dostaw wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy?
Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy.

5. Automatyczne wydłużenie terminu
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wystąpienie
okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkuje odpowiednim przedłużeniem
terminu realizacji, bez konieczności każdorazowego uzyskiwania odrębnej zgody
Zamawiającego, pod warunkiem udokumentowania wpływu danej okoliczności na
harmonogram?
Nie dopuszcza.

6. Odbiór robót i wady nieistotne
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zasady, że wystąpienie wad lub usterek
nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania wykonanych torów zgodnie z ich
przeznaczeniem, nie będzie stanowiło podstawy do odmowy dokonania odbioru?
Nie dopuszcza.

Czy w takim przypadku możliwe byłoby dokonanie odbioru z wyznaczeniem terminu
usunięcia wad?
7. Kary za opóźnienie w usunięciu wad
Czy Zamawiający dopuszcza określenie odrębnego, niższego limitu
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad w okresie
gwarancji?
Nie dopuszcza.
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8. Wykonanie zastępcze
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie obowiązku wcześniejszego wezwania
Wykonawcy do usunięcia wady oraz wyznaczenia odpowiedniego terminu na jej
usunięcie przed zleceniem wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu?
Czy w przypadku wykonania zastępczego Wykonawca będzie miał możliwość
wcześniejszego zapoznania się z zakresem i kosztorysem planowanych prac?
Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy.

9. Podwykonawcy
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z
podwykonawców wskazanych w ofercie bez konieczności uzyskiwania każdorazowej
dodatkowej zgody Zamawiającego?
Nie dopuszcza.

Czy w przypadku konieczności zaangażowania dodatkowego podwykonawcy w toku
realizacji umowy zgoda Zamawiającego będzie udzielana w terminie np. 7 dni
roboczych, a brak odpowiedzi będzie oznaczał akceptację?
Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy.

10. Faktury częściowe
Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie harmonogramu faktur częściowych
powiązanych z konkretnymi etapami realizacji robót, np.:
wykonanie podtorza,
dostawa materiałów i wykonanie podsypki,
ułożenie torów,
wykonanie rozjazdu,
regulacja i odbiór końcowy?
Zamawiający rozważy taką możliwość fakturowania częściowego.

Czy dopuszczalne jest fakturowanie materiałów dostarczonych na plac budowy i
zaakceptowanych przez Zamawiającego?
Nie dopuszczalne.

11. Materiały wymagające wcześniejszego zakupu
Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie części wynagrodzenia w związku z zakupem
i dostarczeniem na plac budowy materiałów o znacznej wartości, w szczególności
szyn 49E1, podkładów oraz elementów rozjazdu?
Zgodnie z pkt. 10.

12. Warunki terenowe
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu dotyczącego inspekcji terenu w taki
sposób, aby odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmowała warunków, których nie
można było stwierdzić podczas wizji lokalnej ani na podstawie przekazanej
dokumentacji?
Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zapisów w treści umowy.

W szczególności prosimy o potwierdzenie sposobu rozliczenia ewentualnych kolizji,
niezinwentaryzowanych instalacji lub innych warunków ujawnionych dopiero podczas
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prowadzenia robót.
13. Dokumentacja projektowa
Czy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną oraz pozostałymi dokumentami postępowania Zamawiający
dopuszcza dokonanie pisemnego wyjaśnienia i odpowiedniej korekty zakresu lub
wynagrodzenia przed wykonaniem danego elementu?
Zamawiający dopuszcza dokonanie pisemnego wyjaśnienia.

14. Rozbieżność dotycząca szyn 49E1
W dokumentacji występują informacje wskazujące zarówno na zastosowanie nowych,
jak i staroużytecznych szyn 49E1.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, który wariant należy przyjąć do wyceny.
W przypadku wymogu zastosowania nowych szyn 49E1 prosimy o potwierdzenie, że
koszt ich dostawy należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
Do wyceny należy przyjąć zastosowanie nowych szyn 49E1 i należy uwzględnić to w
cenie ryczałtowej.

15. Zmiana zakresu robót przez Zamawiającego
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zasady, że w przypadku
zmiany zakresu robót, ilości lub technologii na polecenie Zamawiającego Wykonawcy
przysługuje odpowiednia zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji?
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

16. Prace dodatkowe i zamienne
Czy prace nieobjęte dokumentacją i przedmiarem, których konieczność wykonania
ujawni się w trakcie realizacji, będą wykonywane na podstawie odrębnego
uzgodnienia zakresu, wynagrodzenia i terminu?
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

17. Potrącanie kar z wynagrodzenia
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zasady, że potrącenie kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwe dopiero po ich bezspornym ustaleniu lub
prawomocnym rozstrzygnięciu sporu?
Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zapisów w treści umowy.

18. Odbiór i termin płatności
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie maksymalnego terminu dokonania
odbioru częściowego i końcowego, np. 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do
odbioru,
Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zapisów w treści umowy.

oraz zasady, że bezpodstawne nieprzystąpienie do odbioru w tym terminie nie
będzie wstrzymywało możliwości wystawienia faktury?
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest pozytywny odbiór
częściowy/końcowy robót potwierdzony protokołem odbioru robót.

19. Zatrzymanie wynagrodzenia
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Czy Zamawiający przewiduje jakiekolwiek zatrzymanie części wynagrodzenia, kaucję
gwarancyjną lub inne zabezpieczenie finansowe niewskazane wprost w zapytaniu
ofertowym?
Nie przewiduje.

20. Zabezpieczenie odpowiedzialności Wykonawcy
Czy Zamawiający dopuszcza, aby odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu umowy była
ograniczona do wartości wynagrodzenia umownego, przy zachowaniu pełnej
odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie?
Nie dopuszcza.

21. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający jest otwarty na wprowadzenie
powyższych zmian do wzoru umowy przed jej podpisaniem.
Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zapisów w treści umowy.

22. Czy Zamawiający wymaga użycia szyn utwardzanych w  łukach poziomych o
promieniu   R ≤ 600 m jeżeli tak to czy w jednym czy w 2 tokach szynowych ?

Zamawiający nie wymaga.
23. Czy rozjazd ma być odmiany klasycznej czy spawanej ; czy wersja inwestycyjna

PKP PLK czy przemysłowa?
Wersja inwestycyjna PKP PLK.

24. Prosimy  o podanie ilości rozjazdów do demontażu /likwidacji/
Nie występują.

25. Prosimy o podanie długości torów do demontażu oraz ilości podkładów
drewnianych oraz betonowych przeznaczonych do utylizacji?

Nie występują.
26. Jaki jest typ i ilości podkładów w torach demontowanych?

Nie występują.
27. Prosimy o podanie ilości styków klejono – sprężonych oraz określenie

lokalizacji?
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać 3 styki (przed rozjazdem 3N, za
rozjazdem 3N w torze nr 506, w torze 507 przed kozłem oporowym).

28. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga dodatkowego podbicia torów i
rozjazdów oraz stabilizacji dynamicznej?

Wymaga dodatkowego podbicia ale bez stabilizacji dynamicznej.
29. Prosimy o informacje czy na zadaniu należy wykonać jakiekolwiek przejazdy

kolejowo – drogowe?
Nie przewiduje się przejazdu.

30. Prosimy o informację jak ma być przekładany projektowany rozjazd
/mechanicznie czy ręcznie/?

Ręcznie.
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31. Prosimy o potwierdzenie , że sieć trakcyjna, hala, tory w hali oraz prace SRK nie
są objęte w realizowanym zadaniu?

Potwierdzamy.
32. Prosimy o podanie na jakiej długości w projektowanych torach należy

zamontować podkłady drewniane oraz z jakiego drewna mają być/twarde czy
sosna?

Projektowane tory mają być wykonane z podkładów strunobetonowych PS-
83, jedynie rozjazd 3N oraz przed i za rozjazdem na długości 6m mają być
zabudowane podkłady drewniane twarde.
 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. zapytanie ofertowe budowa torów 506 i 507-1.zip

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.

Budowę toru nr 506 i 507 na bocznicy
zakładowej PESA Bydgoszcz S.A. od
km 0,092 do. km 0,614 w granicach

działek nr 3/33 w obrębie 356 w
rejonie ulicy Ludwikowo w

Bydgoszczy,

1 komplet Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
2. Termin płatności: 30 dni
3. Miejsce dostawy: siedziba PESA
4. Gwarancja: 36 miesięcy

5. Prognozowany termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy, planowane rozpoczęcie
prac 02.11.2026 r.

6. Spełnienie pozostałych warunków udziału w postępowaniu według- załącznik Zapytanie ofertowe
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DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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