Numer zapytania Z1179/4333/1/aktualizacja5

Budowa toru nr 506 i 507 na bocznicy zaktadowej PESA Bydgoszcz S.A. od km
Tytut zapytania 0,092 do km 0,614 w granicach dziatek nr 3/33 w obrebie 356 w rejonie ulicy
Ludwikowo w Bydgoszczy,

Kupiec prowadzacy: Zamiar, Karol

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2026-10-06 10:52:35
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2026-09-24 13:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2026-10-09 12:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2026-10-05 23:59:00

Zatgczniki tak

Tres¢ zapytania
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibg w Bydgoszczy (dalej: PESA) zwraca sie z prosbg
0 przedstawienie oferty na:

Budowe toru nr 506 i 507 na bocznicy zaktadowej PESA Bydgoszcz S.A. od km 0,092 do.
km 0,614 w granicach dziatek nr 3/33 w obrebie 356 w rejonie ulicy Ludwikowo w
Bydgoszczy,

wedtug zatgczonej specyfikacji.

Zataczniki do zapytania ofertowego stanowia:

a. Specyfikacja techniczna
b. Dokumentacja projektowa techniczna branzy torowej
c. Wzdér umowy

Odpowiedzi na pytania zadane do 25.09.2026:
1. Limit tgcznej wysokosci kar umownych

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie do umowy tgcznego limitu wszystkich kar
umownych naliczanych Wykonawcy, np. do wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto?

Zamawiajacy rozwazy mozliwosc¢ wprowadzenia zmian w tresci umowy.
2. Kara za opéznienie po 10. dniu

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci kary naliczanej od 11. dnia
opdznienia z 2% wynagrodzenia za kazdy dzien na 0,5% wynagrodzenia za kazdy
dzien, przy zachowaniu maksymalnego limitu kar okreslonego w umowie?
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Nie dopuszcza.
3. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza ponad wysokos¢ kar

Czy Zamawiajgcy dopuszcza ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy do okreslonego limitu, np. 100% wartosci wynagrodzenia
umownego netto, z zastrzezeniem szkdéd wyrzadzonych umysinie?

Nie dopuszcza.

W szczegdlnosci prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy dopuszcza wytgczenie
mozliwosci dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego naliczone kary umowne.

Nie dopuszcza.
4. Wytaczenie odpowiedzialnosci za opéznienia niezalezne od Wykonawcy

Czy Zamawiajacy dopuszcza doprecyzowanie, ze Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdzZnienia wynikajgce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegdblnosci:

opdznien lub zmian po stronie Zamawiajgcego,

braku dostepu do frontu robét,

koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

zmian dokumentacji projektowej,

kolizji lub warunkéw nieujawnionych w przekazanej dokumentacji,

przerw w prowadzeniu robét wynikajacych z dziatalnosci Zamawiajgcego,
opdznien w uzgodnieniach i odbiorach lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
sity wyzszej,

opdznien dostaw wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy?

Zamawiajacy rozwazy moZzliwosc¢ wprowadzenia zmian w tresci umowy.
5. Automatyczne wydtuzenie terminu

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zasady, zgodnie z ktérg wystgpienie
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkuje odpowiednim przedtuzeniem
terminu realizacji, bez koniecznosci kazdorazowego uzyskiwania odrebnej zgody
Zamawiajacego, pod warunkiem udokumentowania wptywu danej okolicznosci na
harmonogram?

Nie dopuszcza.
6. Odbidr robét i wady nieistotne

Czy Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zasady, ze wystapienie wad lub usterek
nieistotnych, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania wykonanych toréw zgodnie z ich
przeznaczeniem, nie bedzie stanowito podstawy do odmowy dokonania odbioru?

Nie dopuszcza.

Czy w takim przypadku mozliwe bytoby dokonanie odbioru z wyznaczeniem terminu
usuniecia wad?

7. Kary za opdzZnienie w usunieciu wad

Czy Zamawiajgcy dopuszcza okreslenie odrebnego, nizszego limitu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu opdznienia w usuwaniu wad w okresie
gwarancji?

Nie dopuszcza.
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8. Wykonanie zastepcze

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie obowigzku wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do usuniecia wady oraz wyznaczenia odpowiedniego terminu na jej
usuniecie przed zleceniem wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu?

Czy w przypadku wykonania zastepczego Wykonawca bedzie miat mozliwosc
wczesniejszego zapoznania sie z zakresem i kosztorysem planowanych prac?

Zamawiajacy rozwazy moZzliwos¢ wprowadzenia zmian w tresci umowy.
9. Podwykonawcy

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ korzystania przez Wykonawce z
podwykonawcdéw wskazanych w ofercie bez koniecznosci uzyskiwania kazdorazowej
dodatkowej zgody Zamawiajgcego?

Nie dopuszcza.

Czy w przypadku koniecznosci zaangazowania dodatkowego podwykonawcy w toku
realizacji umowy zgoda Zamawiajgcego bedzie udzielana w terminie np. 7 dni
roboczych, a brak odpowiedzi bedzie oznaczat akceptacje?

Zamawiajacy rozwazy moZzliwosc¢ wprowadzenia zmian w tresci umowy.
10. Faktury czesciowe

Czy Zamawiajacy dopuszcza ustalenie harmonogramu faktur czeSciowych
powigzanych z konkretnymi etapami realizacji robét, np.:

wykonanie podtorza,

dostawa materiatow i wykonanie podsypki,
utozenie tordw,

wykonanie rozjazdu,

regulacja i odbior kohcowy?

Zamawiajacy rozwazy taka mozliwosc fakturowania czesciowego.

Czy dopuszczalne jest fakturowanie materiatow dostarczonych na plac budowy i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego?

Nie dopuszczalne.
11. Materiaty wymagajgce wczesniejszego zakupu

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie czesci wynagrodzenia w zwigzku z zakupem
i dostarczeniem na plac budowy materiatéw o znacznej wartosci, w szczegdlnosci
szyn 49E1, podktadéw oraz elementdéw rozjazdu?

Zgodnie z pkt. 10.
12. Warunki terenowe

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zapisu dotyczgcego inspekcji terenu w taki
sposdéb, aby odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie obejmowata warunkéw, ktérych nie
mozna byto stwierdzi¢ podczas wizji lokalnej ani na podstawie przekazanej
dokumentacji?

Zamawiajacy rozwazy mozliwosc¢ wprowadzenia zapisow w tresci umowy.

W szczegdlnosci prosimy o potwierdzenie sposobu rozliczenia ewentualnych kolizji,
niezinwentaryzowanych instalacji lub innych warunkéw ujawnionych dopiero podczas
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prowadzenia robét.
13. Dokumentacja projektowa

Czy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz pozostatymi dokumentami postepowania Zamawiajacy
dopuszcza dokonanie pisemnego wyjasnienia i odpowiedniej korekty zakresu lub
wynagrodzenia przed wykonaniem danego elementu?

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pisemnego wyjasnienia.
14. Rozbieznos¢ dotyczgca szyn 49E1

W dokumentacji wystepujg informacje wskazujgce zaréwno na zastosowanie nowych,
jak i starouzytecznych szyn 49E1.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ktéry wariant nalezy przyja¢ do wyceny.

W przypadku wymogu zastosowania nowych szyn 49E1 prosimy o potwierdzenie, ze
koszt ich dostawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

Do wyceny nalezy przyjac zastosowanie nowych szyn 49E1 i nalezy uwzglednic to w
cenie ryczaftowej.

15. Zmiana zakresu robét przez Zamawiajgcego

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie do umowy zasady, ze w przypadku
zmiany zakresu robét, iloSci lub technologii na polecenie Zamawiajgcego Wykonawcy
przystuguje odpowiednia zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji?

Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.
16. Prace dodatkowe i zamienne

Czy prace nieobjete dokumentacjg i przedmiarem, ktérych koniecznos¢ wykonania
ujawni sie w trakcie realizacji, bedg wykonywane na podstawie odrebnego
uzgodnienia zakresu, wynagrodzenia i terminu?

Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.
17. Potracanie kar z wynagrodzenia

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zasady, ze potrgcenie kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mozliwe dopiero po ich bezspornym ustaleniu lub
prawomocnym rozstrzygnieciu sporu?

Zamawiajacy rozwazy moZzliwosc¢ wprowadzenia zapisow w tresci umowy.
18. Odbidér i termin ptatnosci

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie maksymalnego terminu dokonania
odbioru czesciowego i kohcowego, np. 7 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do
odbioru,

Zamawiajacy rozwazy mozliwosc¢ wprowadzenia zapisow w tresci umowy.

oraz zasady, ze bezpodstawne nieprzystgpienie do odbioru w tym terminie nie
bedzie wstrzymywato mozliwosci wystawienia faktury?

Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest pozytywny odbior
czesciowy/koncowy robot potwierdzony protokotem odbioru robot.

19. Zatrzymanie wynagrodzenia
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Czy Zamawiajacy przewiduje jakiekolwiek zatrzymanie czesci wynagrodzenia, kaucje
gwarancyjng lub inne zabezpieczenie finansowe niewskazane wprost w zapytaniu
ofertowym?

Nie przewiduje.
20. Zabezpieczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy

Czy Zamawiajgcy dopuszcza, aby odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu umowy byta
ograniczona do wartosci wynagrodzenia umownego, przy zachowaniu petnej
odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone umysinie?

Nie dopuszcza.

21. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiajgcy jest otwarty na wprowadzenie
powyzszych zmian do wzoru umowy przed jej podpisaniem.

Zamawiajacy rozwazy moZzliwosc¢ wprowadzenia zapisow w tresci umowy.

22. Czy Zamawiajgcy wymaga uzycia szyn utwardzanych w tukach poziomych o
promieniu R = 600 m jezeli tak to czy w jednym czy w 2 tokach szynowych ?

Zamawiajacy nie wymaga.

23. Czy rozjazd ma by¢ odmiany klasycznej czy spawanej ; czy wersja inwestycyjna
PKP PLK czy przemystowa?

Wersja inwestycyjna PKP PLK.
24. Prosimy o podanie ilosci rozjazdéw do demontazu /likwidacji/
Nie wystepuja.

25. Prosimy o podanie dtugosci torow do demontazu oraz ilosci podktadéw
drewnianych oraz betonowych przeznaczonych do utylizac;ji?

Nie wystepuja.
26. Jaki jest typ i ilosci podktadéw w torach demontowanych?
Nie wystepuja.

27. Prosimy o podanie ilosci stykdw klejono - sprezonych oraz okreslenie
lokalizacji?

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac 3 styki (przed rozjazdem 3N, za
rozjazdem 3N w torze nr 506, w torze 507 przed koztem oporowym).

28. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga dodatkowego podbicia toréw i
rozjazddw oraz stabilizacji dynamicznej?

Wymaga dodatkowego podbicia ale bez stabilizacji dynamicznej.

29. Prosimy o informacje czy na zadaniu nalezy wykonac jakiekolwiek przejazdy
kolejowo - drogowe?

Nie przewiduje sie przejazdu.

30. Prosimy o informacje jak ma by¢ przektadany projektowany rozjazd
/mechanicznie czy recznie/?

Recznie.
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31. Prosimy o potwierdzenie , ze siec¢ trakcyjna, hala, tory w hali oraz prace SRK nie
sg objete w realizowanym zadaniu?

Potwierdzamy.

32. Prosimy o podanie na jakiej dtugosci w projektowanych torach nalezy
zamontowac podktady drewniane oraz z jakiego drewna majg by¢/twarde czy
sosna?

Projektowane tory maja byc wykonane z podktadow strunobetonowych PS-
83, jedynie rozjazd 3N oraz przed i za rozjazdem na dtugosci 6m maja byc
zabudowane podktady drewniane twarde.

33. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga klincowania miedzytorza ?
Zgodnie z projektem - nie przewidujemy klincowania.

34. Ze wzgledu na zmiane konstrukcji toru nr. 506 na nawierzchnie bezpodsypkowg
/ptyta betonowa lana ,,na mokro” prosimy o informacje czy mozna jg zastgpic
konstrukcjg bezpodsypkowa z prefabrykowanych ptyt typu GTP?

Zgodnie z specyfikacja - zapytanie ofertowe nie dotyczy wykonania ptyty zelbetowej
podtorowej zaprojektowanej w obrebie hali, realizowanej w ramach osobnego zadania.

35. Prosimy o jednoznaczng informacje odnosnie szyn zgodnie z odpowiedzig nr.14
nalezy zastosowac szyny nowe natomiast w Nowym Projekcie Technicznym opisane

jako szyny starouzyteczne 49E17? Do wyceny naleZy przyjac zastosowanie nowych szyn
49E1 i nalezy uwzglednic to w cenie ryczattowej

36. Rozbieznosc dotyczgca szyn 49E1

W dokumentacji wystepujg informacje wskazujace zarowno na zastosowanie nowych,
jak i starouzytecznych szyn 49E1.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ktory wariant nalezy przyjac do wyceny.

W przypadku wymogu zastosowania nowych szyn 49E1 prosimy o potwierdzenie, ze
koszt ich dostawy nalezy uwzglednic w cenie ryczattowey.

Do wyceny nalezy przyjac zastosowanie nowych szyn 49E1 i nalezy
uwzglednic to w cenie ryczattowej

37. Ze wzgledu na zmiany w Projekcie prosimy o zmiane terminu ztozenia oferty o
dwa tygodnie?

Termin z{ozenia ofert nie ulega zmianie.

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. zapytanie ofertowe budowa toréw 506 i 507.zip
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PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr lloéé Jednpstka Kategoria
produktu miary zakupowa
Budowe toru nr 506 i 507 na bocznicy
zaktadowej PESA Bydgoszcz S.A. od
1 km 0,092 do. km 0,614 w granicach 1 komplet Pozostate
: dziatek nr 3/33 w obrebie 356 w P
rejonie ulicy Ludwikowo w
Bydgoszczy,
KRYTERIA OCENY OFERTY
: Sposdéb
Lp. Kryterium Waga Cai] kfyte”“m naliczania Sktadowa oceny
zmienne .
punktéw
1. Cena 1 Tak Znizkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Koszt transportu: po stronie dostawcy

2.  Termin ptatnosci: 30 dni

3. Miejsce dostawy: siedziba PESA

4, Gwarancja: 36 miesiecy

Prognozowany termin realizacji zamdwienia: do 12 tygodni od podpisania umowy, planowane rozpoczecie
prac 02.11.2026r.

6. Spetnienie pozostatych warunkéw udziatu w postepowaniu wedtug- zatgcznik Zapytanie ofertowe

Oferta ztozona na podstawie aktualnych zatgcznikéw - oferent potwierdza zapoznanie sie ze zmianami
zatacznikéw do zapytania ktére miaty miejsce w trakcie trwania postepowania

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych nie
Zezwél na sktadanie ofert na zamienniki nie
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw nie
Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert tak

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych nie

Zezwodl na sktadanie ofert w innych walutach nie
Zezwol na sktadanie ofert na inne ilosci nie
Zezwodl na sktadanie ofert wariantowych nie
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